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Akureyrarbæjar, kt. 410169-6229, Geislagötu 9, 600 Akureyri og Bílaklúbbur  
Akureyrar (í samningi þessum nefnt BA), kt. 6600280-0149, Hlíðarfjallsvegi 13, 

600 Akureyri gera með sér svofelldan

UPPBYGGINGARSAMNING

1. Markmið 
Með samningi þessum eru Akureyrarbær og BA að sameinast um að halda áfram 
uppbyggingu á félagssvæði BA við Hlíðarfjallsveg sem hófst árið 2011. 
Samningur þessi er vegna landmótunar og jarðvegsvinnu vegna uppbyggingar á 
Hringaksturs- og Spyrnubraut á félagssvæði BA við Hlíðarfjallsveg/Hlíðarfjalli, 
samanber verk- og kostnaðaráætlun í fylgiskjali nr. 1 með þessum samningi. 
Kostnaður við þær framkvæmdir sem samningurinn tekur til er áætlaður kr. 
139.034.800. 
Varðandi lóðir og land á félagssvæði BA vísast í rekstrar- og uppbyggingarsamning 
milli Akureyrarbæjar og BA sem undirritaður var 3. febrúar 2011.

2. Framlög og greiðslur 
Akureyrarbær leggur til kr. 60.000.000 á samningstímanum til uppbyggingar á 
félagssvæði BA, sbr. 1. gr. sem skiptast á eftirfarandi hátt á samningstímanum:  

Fjárframlag á árinu 2019 kr. 15.000.000.-
Fjárframlag á árinu 2020 kr. 15.000.000.-
Fjárframlag á árinu 2021 kr. 15.000.000.-
Fjárframlag á árinu 2022 kr. 15.000.000.-

Greiðslur Akureyrarbæjar til BA greiðast eftir framvindu verksins og greiðast við lok 
verkþátta árið 2019 sbr. fylgiskjal nr. 1.
Greiðslur fyrir árið 2020-2022 greiðast í byrjun mars ár hvert, enda hafi verkið gengið 
eftir samkvæmt framkvæmdaáætlun BA.
Framlag Akureyrarbæjar er með fyrirvara um samþykki bæjarráðs, ár hvert.
BA á ekki rétt til að krefjast greiðslna samkvæmt samningi þessum, ef bæjarráð 
samþykkir ekki framlag á fjárhagsáætlun hvers árs.

3. Rekstur og skilyrði 
BA skuldbindur sig til að fjármagna framkvæmdir skv. samningi þessum umfram 
framlag Akureyrarbæjar til landmótunar og jarðvegsvinnu vegna uppbyggingar á 
Hringaksturs- og Spyrnubraut á félagssvæði BA, samtals kr. 76.034.800. 

Framlag BA til framkvæmdanna kemur í gegnum tekjur félagsins s.s. vegna 
ökugerðis og Bíladaga. 
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Kostnaður og framlag vegna jöfnunarlags og malbiks á félagssvæði BA er ekki hluti 
af þessum samningi. 

Framkvæmd þessa samnings skal vera í samræmi við reglur Akureyrarbæjar um 
styrkveitingar. 

4. Upplýsingagjöf og framvinda verks
Stjórn BA skal gera grein fyrir framgangi samningsins og uppbyggingarinnar fyrir 
fulltrúum Akureyarbæjar eigi síðar en 1. mars hvert samningsár. Fulltrúar 
Akureyrarbæjar skulu a.m.k. vera deildarstjóri íþróttamála, fjársýslustjóri, formaður 
frístundaráðs og sviðstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar. 

5. Vanefndir og ágreiningur

Verði framgangur verkefnisins ekki í samræmi við verk- og kostnaðaráætlun 
samkvæmt fylgiskjali nr. 1 áskilur Akureyrarbær sér rétt til að stöðva greiðslur til BA, 
þar til úr hefur verið bætt. 
Verði verulegar vanefndir eða forsendubrestur er Akureyrarbæ heimilt að segja 
samningi upp með 3ja mánaða fyrirvara að undangenginni skriflegri áminningu um 
úrbætur. Ef ágreiningur kemur upp milli samningsaðila skulu þeir leita sátta sín á milli. 
Ef annar hvor aðilinn telur samning þennan brotinn skal reka málið fyrir Héraðsdómi 
Norðurlands eystra.

6. Gildistími og önnur ákvæði
Þessi samningur er uppsegjanlegur hvenær sem er á samningstímanum með sex 
mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti.
Samningurinn er gerður í tveimur eintökum og heldur hvor aðili einu eintaki. 
Samningurinn gildir frá 1. janúar 2019 til 31.12. 2022. 

Akureyri, xx. maí 2019

f. h. Bílaklúbbs Akureyrar f.h. Akureyrarbæjar
Einar Gunnlaugsson formaður Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri

Vottar:

_____________________________ kt. ______________________

_____________________________ kt. ______________________
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Fylgiskjal nr. 1 – Verk- og kostnaðaráætlun uppbyggingar á Aksturssvæði BA
Aksturssvæði BA

Verk- og kostnaðaráætlun
Verkþáttur Ein. Magn Ein.verð Heildarv.

Mótun lands
Gröftur og tilfluttningur allt að 50m vegal m³ 35.000 365 12.775.000
Gröftur og tilfluttningur 50-1000m  vegal m³ 55.000 885 48.675.000

    61.450.000
Jarðvinna við brautatstæði og pittsvæði
Gröftur m³ 16.000 885 14.160.000
Fyllingar undir burðarlag m³ 22.000 885 19.470.000
Burðarlag m³ 28.000 885 24.780.000

    58.410.000
Drenlagnir og niðurföll
Skurðgröftur dýpi 0-1,5m m 500 1.200 600.000
Pípulögn 160mm m 100 5.220 522.000
Pípulögn 200mm m 600 5.560 3.336.000
Pípulögn 250mm m 300 7.690 2.307.000
Pípulögn 315mm m 100 12.350 1.235.000
Sandföng 250mm stk 30 45.000 1.350.000
Brunnar 630mm stk 9 150.000 1.350.000
Söndun lagna m 1.100 1.100 1.210.000
Fylling með uppgröfnu efni m 500 500 250.000

    12.160.000
Ídráttarör og brunnar fyrir rafm og ljósab
Skurðgröftur dýpi 0-1,5m m 500 1.200 600.000
Ídráttar 50mm m 1.000 1.200 1.200.000
Ídráttar 110mm m 200 2.800 560.000
Brunnar 400mm stk 12 150.000 1.800.000
Söndun lagna m 1.200 1.100 1.320.000
Fylling með uppgröfnu efni m 500 500 250.000

    5.730.000
Aukaverk
Dagvinna yfirvinna Klst 50 4.496 224.800
Vörubíll Klst 20 9.000 180.000
Vörubíll með krana Klst 20 9.000 180.000
23-35 tonna beltagrafa eða samb. Klst 20 10.000 200.000
Hjólaskófla Klst 20 10.000 200.000
Búkolla Klst 20 10.000 200.000
Jarðýta D6 Klst 10 10.000 100.000

    1.284.800
Samtals skv. tilboði án jöfnunarlags og malbiks Kr. 139.034.800

Kostnaður við jöfnunarlag og malbik 
Jöfnunarlag og malbik á braut  16.000     4.900 78.400.000     
Jöfnunarlag og malbik á pittsvæði  6.000     4.900 29.400.000     
Jöfnun og sáning  50.000     100 5.000.000     
Annar frágangur     1    10.000.000 10.000.000     
    122.800.000     

Alls 261.834.800     
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Minnisblað frá BA vegna framkvæmda og uppbyggingar

Verkáætlun vegna uppbyggingar spyrnubrauta o.fl.  á svæði Bílaklúbbs 
Akureyrar að Hlíðarfjallsvegi 13.

Svæðið eða sá hluti þeirra brauta sem deiliskipulagið sýnir sem verður byggð nú með 
því fé sem BA á til og leggur til með tekjum á árunum 2018 til ársins 2022 ásamt 
uppbyggingarsamningi við Ak.bæ árin 2018 til ársins 2022 er svæðið sunnantil frá ca. 
miðlínu svæðisins séð frá austri til vesturs. Þar er bein löng braut sem heitir 
spyrnubraut sem verður byggð klár að mestu leyti eins og gert er ráð fyrir á 
deiliskipulaginu ásamt áhorfendabrekkum og bílastæði fyrir keppnistæki austan og 
sunnan austasta enda brautarinnar. Einnig verður byggð tengibraut frá austasta enda 
spyrnubrautar til að tengja saman spyrnubrautina og núverandi malbik sem nú er 
notað sem kennslubrautir fyrir ökuskóla ásamt því að verða framtíðarbílastæði eins 
og sjá má að merkt er sem bílastæði á deiliskipulagi.
Þegar samningi líkur 2022 verður undirvinnu lokið að mestu jöfnunarlag og malbik 
komið á 10þ fermetra af 20þ fermetrum. Þá mun vanta um 40 mkr á verðlagi í dag 
svo mannvirkið verði nothæft.
Minni hringir og hlykkjóttar brautir  sem koma fram á deiliskipulagi á miðju svæðissins 
verða látnar bíða til seinni tíma.
Sundurliðun kostnaðar og hvað gert er á hverju ári má sjá og skýrir sig sjálft í 
meðfylgjandi kostnaðaráætlun sem sundurliðuð er með texta og framlagi BA ásamt 
framlagi uppbyggingarsamnings við Ak.bæ.

Dags 20.01.2019                                                                                                                 
Bílaklúbbur Akureyrar


