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Hamrar fráveita

Verkið fellst í því að leggja 200 mm PP fráveitulögn og brunna frá enda 315 PP lagnar sunnan 
Wilhelmínugötu að 150 sm ræsi innan tjaldsvæðis við Hamra.  Þaðan greinist lögnin síðan  
vestur að rotþró neðan þjónustuhúss, að hluta í skurði meðfram ofanvatnslögn og að rotþró 
syðst og neðst á tjaldvæði.  Þar er töluvert um tré og  klöpp  í lagnaleið og verður samið við 
verktaka í tímavinnu við að færa og farga trjám.  Ofaná þessum kafla verður gengið frá um 
1,5m breiðum göngustíg.  Þar sem lögnin liggur samsíða Kjarnaveg og vesturfyrir fyrrnefnt 
ræsi er lögð 90 mm PE vatnslögn með fráveitulögn í skurði að tengistað í samráði við 
umsjónarmann verksins.  Norðurorka sér um tengivinnu. Verktaki sér um að þræða 24 m 
löngu D120 sm ræsi inni í eldra 14 m langt D 150 sm stálplöturæsi, færa skurð norðan ræsis 
og fylla í  og lagfæra vegfláa.  Þar sem lögnin er til bráðabirgða neðan Kjarnavegar, er ekki 
gert ráð fyrir að sé sandað sé umhverfis rör nema aðstæður krefjist þess sérstaklega.   Þvera 
skal Kjarnaveg og aðkomu að Hömrum .  Heimilt að grafa í gegnum Kjarnaveg og skal þá 
lokun merkt við Wilhelmínugötu/Kjarnagötu og við Eyjafjarðarbraut.  Vegur að Hömrum þarf 
að vera fær amk önnur akrein, nema önnur hjáleið finnist og samþykki fáist hjá rekstraraðila 
Hamra um að nota hana.  Ekki skulu líða lengra en 12 klst frá því að vegi er lokað og að 
nýmalbikaður vegur er opnaður.   Verktaki skal annast allar nauðsynlegar merkingar og vakin 
athygli á því að gestir eru á Tjaldsvæðinu á öllum tímum.


